
 

 
Prestación de servicios para construcción de bocatoma y bodega en la unidad productiva Dina 
Luz, municipio de Hobo- Huila del Proyecto "Piscicultura del común" contrato de subvención 
T06.94 ejecutado por El Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP y ECOMUN.  

 
 

 
A. Información general 
 
Nombre consultoría:  Construcción de una Bocatoma, una bodega y anexos para certificación 

granja biosegura para la unidad productiva Dina Luz 
Contrato: Prestación de servicios 
Supervisión: Gerencia de ECOMUN 
Lugar de trabajo: Unidad productiva Dina Luz, Predio “Dina Luz”, Vereda Las Vueltas, Municipio 
de Hobo-Huila (coordenadas 769688,672 Norte - 843093,147 Este) 
Plazo Máximo: 30 días acorde al cumplimiento de entregables. 

 
B. Contexto de ECOMUN y del proyecto "Piscicultura del común".  
 
Economías Sociales del Común – ECOMUN es una organización especial de economía solidaria 
que trabaja en la construcción de una paz estable y duradera basada en la democracia y la justicia, 
a través de la promoción de prácticas económicas social, económica y medioambientalmente 
sostenibles que propician condiciones de vida digna para la comunidad fariana y las comunidades, 
contribuyendo a desarrollo territorial y a la reducción de la brecha urbana-rural.  
 
ECOMUN es la entidad definida en el Marco del Acuerdo Final de Paz, como encargada de 
dinamizar, sostener y proyectar el proceso de estabilización económica de la comunidad fariana 
y de las comunidades de su entorno en procesos de desarrollo territorial sostenible de forma 
articulada a los PDET, los PISDA y las ZRC así como contribuir a reducir, y en su caso eliminar la 
brecha entre lo rural y lo urbano.  
 
A su vez ECOMUN busca contribuir al fortalecimiento de la economía solidaria en el país, 
mediante el desarrollo de su actividad económica, colaborando con agentes públicos y privados, 
nacionales e internacionales, impulsando procesos de integración entre organizaciones de 
economía social locales, regionales y nacionales ayudando a su fortalecimiento financiero, 
administrativo, organizativo y productivo. 
 
Para contribuir a dar alcance a lo anterior, ECOMUN presentó un Proyecto al Fondo Europeo Para 
la Paz denominado Pisci-cultura del común.  

Los recursos del Proyecto provienen del Fondo Europeo Para la Paz con el gobierno de Colombia 
y recursos propios de ECOMUN.  

Actualmente, el proyecto continúa el desarrollo con una duración de 36 meses, que inició el 
pasado 10 de septiembre de 2021 en el marco del Contrato de Subvención T06.94 firmado con el 
CISP. Este proyecto tiene como objetivo general contribuir al proceso de reincorporación de los 
excombatientes de las FARC-EP mediante desarrollo y puesta en marcha de un modelo de negocio 
piscícola sostenible en el marco de la economía social y solidaria y como objetivo específico 
gestionar e implementar un sistema de producción y comercialización piscícola como aporte a la 



 

 
C. Objetivo general de la Consultoría. 
 
Construcción de una Bocatoma fondo (Estructura de captación y derivación de Caudal de la 

quebrada Guasimilla), una bodega y anexos para certificación granja biosegura para abastecer los 
criaderos Piscícolas de la Unidad Productiva Dina Luz; la Bocatoma de Fondo es una estructura 
ubicada en el lecho de la fuente perpendicular al sentido de la corriente. 
 

Imagen 1 ubicación municipio Hobo 

 

creación de un modelo de negocio sostenible y rentable para Ecomún y sus cooperativas 
asociadas.  El Proyecto Piscicultura del Común- T06-94 tiene tres resultados principales: 1) 
Establecer un sistema de producción piscícola con criterios de sostenibilidad, 2) Desarrollar una 
estrategia de mercadeo y comercialización de productos piscícolas en el marco de la economía 
solidaria y 3) Desarrollar un programa de formación integral para los integrantes de las 
cooperativas de Ecomún para fortalecer sus capacidades técnicas y de gestión de la cadena de 
valor del negocio piscícola, haciendo énfasis en los principios del cooperativismo y de la economía 
solidaria.  
 
La duración total de la acción en esta segunda fase es de 36 meses e implica una estrecha 
coordinación desde CISP y ECOMUN en el nivel nacional y los nodos territoriales y a su vez, una 
clara articulación con las entidades territoriales, la institucionalidad que trabaja en la 
reincorporación y en los procesos productivos agropecuarios, así como con el sector privado. 



 

 
Fuente: Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Hobo#/media/Archivo:Colombia_-_Huila_-_Hobo.svg) 

 
Imagen 2 – Localización Unidad productiva Dina Luz 

 
Fuente: Google Maps  (https://www.google.com/maps/@2.5121304,-
75.4893688,569m/data=!3m1!1e3!4m3!11m2!2sz1r4kmbERQiMCw4IfBAeqw!3e3!5m1!1e4?hl=es&entry=ttu)  

 
Imagen 3. – Sección plano topográfico 

 
Fuente: Diseños Propios (C y F Ingenieria) 

D. Objetivos específicos 
 

1. Construcción de una bocatoma para caudal mínimo de 9.2 litros por segundo ampliables a 
20 litros por segundo, rejillas (con medidor de caudal según la necesidad de las 
corporaciones Autónomas), desarenador, conducción de agua y toma de predio para 
distribución en tuberías existentes, que suministra el agua a la unidad productiva Dina Luz, 
según especificaciones del anexo técnico 1 adjunto (1. Informe Levantamiento 
Topográfico-Hobo.PDF.  2. Informe Suelos Bocatoma- Hobo.PDF. 3. 
Diseño_Hidráulico_Hobo.PDF. 4. Memoria estructural_Hobo.PDF. 5. Especificaciones 
técnicas Bocatoma.PDF. 6. PLANO HOBO CIVIL 3D Topog.DWG. 7. plano hobo-Topog.DWG. 

Ubicación Bocatoma 



 

8. Plantaperfil_Hobo Hidráulicos.DWG. 9. BOCATOMA-DESARENADOR Hidraulicos.DWG.  
10. Planos estructurales PLEAcad.DWG. 11. formato presentación presupuesto.XLS) 

2. Construcción bodega de Insumos y Concentrado 
 

E. Principales responsabilidades y Productos esperados 
 
 

No Entregable/productos Formato de 
Entrega  

Tiempo de Entrega 
y/o frecuencia de 
entrega 

1 Bocatoma según diseño, rejillas, desarenador, y 
red de conducción con conexión a tuberías 
existentes en operación y recibida a satisfacción 
por el supervisor 

Acta de entrega y 
recibo a 
satisfacción de la 
supervisión 

90 días  

2 Bodegas Insumos y Concentrado Acta de entrega y 
recibo a 
satisfacción de la 
supervisión 

90 días 

 
 

 

F. Documentos de la propuesta 
 
• Carta de presentación de propuesta firmada  
• Cuadro de cantidades y precios. - (anexo técnico 1 – formato 11).  
• Dos contratos donde se evidencie la ejecución de Obras civiles.     
• Cámara de Comercio, certificado de existencia y representación Legal o registro mercantil. 
• Copia cedula del representante legal. 
• Especificaciones técnicas firmado.  
 
Nota.1. Valor de la propuesta 
 
Para todos los ítems o actividades relacionados en esta propuesta se deberá tener en cuenta el suministro de 
toda la herramienta menor, los equipos necesarios, así como transporte de equipos, residente de obra, 
elementos y requisitos exigidos por la seguridad industrial de la actividad. En cuanto a personal debe haber 
para su frente de trabajo, una cuadrilla de trabajo de obra; de igual forma se deben presentar actas e informes 
semanales o quincenales de acuerdo con lo solicitado por la supervisión. 
 
Nota.2. Tipo de contrato 
 
El trabajo será contratado por la modalidad de Precio Unitario fijo, sin fórmula de Reajuste, por lo que los 
precios propuestos deben incluir todos los costos asociados con la ejecución de los trabajos y los incrementos 
o aumentos de precios con el tiempo.  
 
Adicionalmente enviamos un cuadro con los ítems a cotizar los cuales servirán como referencia para presentar 
su propuesta. 
 
Nota.3. Garantías 



 

 
EL CONTRATISTA seleccionado, presentará las siguientes garantías, expedidas por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia y con sucursal en Bogotá. 
 
-Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y vigencia igual al plazo previsto más 
noventa (90) días. 
-Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y valida por el 
plazo previsto y un año más. 
-Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por el veinte por ciento (20%) del valor final del contrato, valida por 
tres (3) años contados a partir de la fecha del Acta de Liquidación. 
-Calidad del Servicio Y/o estabilidad: Por el veinte por ciento (20%) del valor final del contrato, valida por cinco 
(5) años contados a partir de la fecha del Acta de Liquidación. 
-Póliza de Buen manejo y correcta inversión del anticipo en insumos para la obra por el cien por ciento (100%) 
del valor del anticipo. 
 
El valor de las primas o impuestos de las pólizas será cancelado por cuenta y a cargo del CONTRATISTA. 
 
Nota.4. Personal 
 
EL CONTRATISTA será responsable de todo el personal que emplee para la ejecución del trabajo y del personal 
de sus subcontratistas. Como patrono independiente el adjudicatario, será responsable del pago de salarios, 
las prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones de ellos, así como de la afiliación a las entidades 
autorizadas para la prestación de los servicios de salud, administración de riesgos profesionales y de 
pensiones y caja de compensación familiar. Será responsable también del pago de los aportes parafiscales de 
ICBF y del Sena.   Previamente al ingreso del personal el adjudicatario debe garantizar el examen médico 
correspondiente. 
 
Nota.5. Seguridad 
 
EL CONTRATISTA tomará todas las medidas de seguridad industrial para la adecuada protección de sus propios 
trabajadores y equipos incluyendo la vigilancia de estos últimos. 
 
EL CONTRATISTA suministrará a todo su personal la dotación adecuada para los trabajos a realizar, 
consistentes en botas, overoles, cascos, tapa oídos, guantes, gafas o caretas protectoras, impermeables, 
cinturones de seguridad, etc. 
Igualmente, se excederá en las precauciones del caso para evitar causar daños y/o perjuicios a EL 
CONTRATANTE o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos así sea por acción u omisión o descuido 
de sus trabajadores, herramientas o equipos.  
 
Será responsable de cualquier reclamación por este concepto, con cargo a la retención en garantía sobre actas 
o a la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
 
Nota.6. Observaciones generales 
 

• El Contratista será el responsable de todos los trabajos que requiera la ejecución del contrato hasta 
la entrega final a satisfacción al CONTRATANTE. 

• EL CONTRATISTA se debe encargar de los todos tramites conducentes para el recibo de las obras por 
parte del contratante. 



 

• Durante el tiempo que dure la ejecución del contrato el CONTRATISTA mantendrá en obra de tiempo 
completo un técnico especialista en la materia y/o ingeniero residente quien será el responsable de 
la coordinación del mismo y de atender las solicitudes del CONTRATANTE.  

• El adjudicatario deberá cumplir con todas las normas existentes emitidas por las empresas distritales 
y nacionales que rigen la materia. 

 
Nota.6. Anexos (Bocatoma) 
 
anexo técnico 1  
1. Informe Levantamiento Topográfico-Hobo.PDF.   
2. Informe Suelos Bocatoma- Hobo.PDF.  
3. Diseño_Hidráulico_Hobo.PDF.  
4. Memoria estructural_Hobo.PDF.  
5. Especificaciones técnicas Bocatoma.PDF.  
6. PLANO HOBO CIVIL 3D Topog.DWG.  
7. plano hobo-Topog.DWG.  
8. Plantaperfil_Hobo Hidráulicos.DWG.  
9. BOCATOMA-DESARENADOR Hidraulicos.DWG.   
10. Planos estructurales PLEAcad.DWG.  
11. formato presentación presupuesto.XLS 
 
Enlace de descarga: https://cispalc.org/doc/anexos_bocatoma.zip  
 
Anexo técnico 2 (Bodega) 
1. Plano Bodega de Almacenamiento 
2. Plano Bodega Alimento Concentrado 
3. Modelo presupuesto Bodega.  
 
Enlace de descarga: https://cispalc.org/doc/anexos_bodegas.zip  
 

 

G. Cualificaciones requeridas 

 
Tipo de Proponente: 

 

• Requerido: Empresa o persona natural que preste servicio relacionados 
construcción de obras de infraestructura piscícola y/o civiles y/o 
hidráulicas.   Debe contar con un profesional de soporte del área 
respectiva con matrícula profesional vigente y experiencia demostrada. 
 

 

 
Experiencia: 

• Requerido: Experiencia de trabajo de mínimo 5 años en el ámbito de 
obras civiles y/o Hidráulicas privadas o públicas. (anexar soportes) 

• Deseable: Experiencia de trabajo en procesos en el ámbito de obras 
relacionadas con la piscicultura. (anexar soportes) 

 

Manejo informático • Requerido: AutoCAD, paquete office. 

• Deseable: Otros programas de diseño y presupuestos 



 

Idiomas • Requerido: Español. 

• Deseable: Inglés. 

 
Habilidades 

• Manejo de paquete office,  

• Manejo de personal 

• Manejo programas de diseño.  

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.  

• Capacidad de diálogo y facilitación de grupos de trabajo.  
 

Fecha de apertura de la 
convocatoria 

20 de octubre de 2023 

Recepción de preguntas 
sobre el proceso 

Del 21 de octubre al 23 de octubre 2023 

Respuestas a Preguntas 24 de octubre de 2023 

Visita al predio de 
requerirse 

24 y 25 de octubre de 2023, se programará el día de acuerdo a la solicitud de los 
posibles proponentes y confirmación de la misma.  

Fecha de cierre de la 
convocatoria 

26 de octubre de 2023 

Propuesta Económica y 
Forma de envío de las 
hojas de vida. 

1. Propuesta económica formato del participante. 
2. Dentro de propuesta relacionar en cada experiencia laboral el nombre 

del Supervisor del Contrato. 
3. Anexar soportes adjuntos a la propuesta en un solo documento pdf. 

Lugar de envío de la 
Propuesta y hojas de vida 

Las propuestas serán enviadas al siguiente link:   
https://app.asistencias.cispalc.org/formulario_postulacion/xYRdGZ0bDz  
 

  

 
 

https://app.asistencias.cispalc.org/formulario_postulacion/xYRdGZ0bDz

