TDR PRESTADOR DE SERVICIOS

Profesional de Apoyo para ejecución Obras Comunitarias

"Acuerdos Territoriales para el Desarrollo Participativo"

Título del encargo	Profesional de Apoyo para ejecución Obras Comunitarias-PIPs "Acuerdos Territoriales para el Desarrollo Participativo" Código: LA/2021/429-618
Finalidad del encargo	Inspeccionar la ejecución de las Pequeñas Inversiones Prioritaria (PIP) en cumplimiento con las Normas y Leyes Venezolanas y Apoyar técnicamente la preparación del Plan de Uno y mantenimiento de las PIP.
Responsabilidades primarias	• Orientar y dirigir la mano de obra no calificada y/o voluntarios propuestos por las comunidades para el buen desarrollo de la PIPs en ejecución y las PIPs de Niños, niñas y adolescentes por ejecutar. • Participar en la elaboración, seguimiento y supervisión del procesos de compra y entrega de materiales para las PIPs de NNA. • Participar en reuniones cuando sean citadas por la coordinación del proyecto, específicamente el la planificación semanal y otras convocadas para la discusión de los avances, con el equipo técnico. • Informar a cerca de situaciones e incidentes de seguridad. • Mantener buena relaciones con las comunidades y otros actores que hacen parte del proceso. • Preparación de un cronograma de actividades sobre las diferentes fases de las PIPs de NNA a desarrollar. • Asesorar y acompañar técnicamente los procesos a nivel comunitario sobre las diferentes fases de la construcción de las obras comunitarias por parte de las comunidades. • Inspeccionar las obras, reparaciones/rehabilitaciones y/o de la infraestructura de agua, saneamiento y otros servicios, así como, las de tipo recreacional y deportivo establecidos en las propuestas validadas por las comunidades de intervención. • Articular con autoridades locales, regionales y las comunidades sobre los proyectos de PIPs de NNA y requerimientos de permisología, en caso de ser necesario. • Presentar informes de misión, descriptivos de avance y de Cierre de cada Obra comunitaria construida. • Construir un Plan de Uso y Mantenimiento de las PIPs en conjunto con las comunidades. • Realizar seguimiento a las obras una vez entregadas, a fin de verificar que se cumpla el plan de uso y mantenimiento.
Especificación de las actividades de manera secuencial	1. Reunión de planificación con el Equipo Técnico 2. Mesa Técnica de trabajo con Especialista en Supervisión y Ejecución de Obras. 3. Plan de seguimiento de Compra de materiales para las PIP de NNA.

	4. Articulación en mesa de trabajo entre comunidad e Instituciones para la permisología de las PIPs de NNA. 5. Preparación del plan y acompañamiento técnico a la toma de muestras y análisis de agua post intervención, en las diferentes comunidades. 6. Asesoría y acompañamiento en mesas técnicas con las comunidades e instituciones, para articular y definir plan de trabajo de ejecución y Acuerdos de la PIP. 7. Inspección de la Ejecución de las PIP en proceso de culminación Fase 2 y 3 del Plan Ejecutivo que se encuentran en construcción, y de la Inspección de las Obras a ejecutar, para niños, niñas y adolescentes. 8. Levantar acta en cada inspección realizada. 9. Elaborar informe de avance de las obras. 10. Elaborar informe de cierre de cada PIP y hacer entrega a la comunidad en asamblea. 11. Promover la participación comunitaria en la elaboración del plan de uso y mantenimiento de las PIPs. 12. Hacer el monitoreo, seguimiento y recomendaciones al plan de uso y mantenimiento de las PIPs.
Productos	Los productos principales previstos son: <u>Productos 1.</u> – 30 de agosto • Actas terminación y de entrega de 10 PIP • Actas de inicio de las 3 PIPs NNA • Informe de Avance de Ejecución de las PIPs desarrolladas. • Plan de uso y mantenimiento de las PIPs terminadas. • Actas de las PIPs supervisadas durante el mes. • Informes de misiones realizadas durante el mes. <u>Productos 2.</u> - 30 de septiembre • Informe de Avance de Ejecución de las PIP's en desarrollo. • Memorias Descriptivas modificadas de las PIPs concluidas y entregadas. • Actas de las PIPs supervisadas durante el mes. • Informes de misiones realizadas durante el mes. <u>Producto 3.</u> - 31 de octubre • Plan de uso y mantenimiento de las 3 PIPs de NNA • Actas de terminación y de entrega de las 3 PIPs NNA • Informe de avance de cierre de ejecución de las PIPs desarrolladas. • Memorias Descriptivas modificadas de las PIPs concluidas y entregadas. • Informes de las visitas de monitoreo y seguimiento del plan de uso y mantenimiento. • Actas de las PIPs supervisadas durante el mes. • Informes de misiones realizadas durante el mes.

Participa junto a	Asistente de Coordinación de Proyecto, Especialista en proyectos y ejecución de obras civiles.
Relaciones internas	Equipo técnico de proyecto. Administración, Especialistas de Supervisión y monitoreo.
Relaciones externas	Concejos Comunales, Líderes, y Socios del Proyecto - Autoridades locales y/o regionales y otros actores gubernamentales o no gubernamentales
Relaciones funcionales en el organigrama	Prestador(a) de Servicios.
Indicadores	• Calidad y exhaustividad de la información presentada. • Calidad de los productos entregados. • Respeto y cumplimiento del Plan de trabajo acordado. • Reportes o Informes de Avance de actividades. • Listas de asistencia y medios de verificacion de actividades en campo. • Memoria Fotográfica antes y después de la intervención. • Entrega en físico y digital de la Propuesta validada y ejecutada en cada comunidad o mancomunidad intervenida, que incluya: Actas de Inicio; Paralización, Reinicio, Terminación, Plan de Uso y mantenimiento para la sostenibilidad del proyecto, así como la Memoria descriptiva modificada y final de la obra ejecutada.

Competencias y capacidades requeridas	
Conocimiento especializado	Capacidades
• Ingeniero Civil o carreras afines. • Experiencia mayor a 2 años, en los temas relacionados con la elaboración de proyectos y control de obras (deseable Reparación, Rehabilitación, Mantenimiento de obras Civiles, Hidráulicas, Sanitarias, Saneamiento, Energía Eléctrica o alternativas, recreacionales y deportivos). • Manejo de Microsoft Project y softwares para digitalización de proyectos y control de obras. • Lectura e interpretación de planos topográficos, y de cualquier proyecto de obra civil • Imprescindible experiencia en comunidades y realización de propuestas y proyectos comunitarios.	• Aptitud para trabajar en equipo multidisciplinario, y relación con las comunidades. • Buena redacción y destreza en la presentación de los informes y memorias descriptivas. • Comunicar con precisión y claridad, información relacionada con el proyecto • Capacidad para identificar en obra, posibles modificaciones o cambios

- Lugar: Estado Táchira - Venezuela.
- Tipo y Plazo: cuatro (04) meses de prestación de servicios

Notas Importantes:

- Adjuntar hoja de vida con todos los soportes en formato PDF.

- Obligatorios documentos de identidad venezolana.
- Residenciado en el Estado Táchira, de preferencia en San Cristóbal.
- Abstenerse aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos.