
 
 
 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

La Escuela Artesanal Cira Vega es un centro educativo para la enseñanza de labores 

como peluquería, corte/costura, dibujo/pintura, computación, repostería y manualidades.  

La escuela ha sido considerada una instalación apta para apoyar a los Centros para 

la Protección y Desarrollo de la comunidad (CEPROD) en el municipio Colón del estado 

Zulia, como parte del proyecto de “Empoderamiento social e inclusión económica”. 

Esta institución funciona en una construcción, de un solo nivel, con estructura 

metálica, cerramientos verticales de bloque hueco y cubierta de tabelón. Adicionalmente 

existe un espacio, techado, de estructura metálica y cubierta de lámina liviana. Dicha 

construcción está compuesta por dos módulos independientes en los que funcionan seis 

aulas y el área administrativa, organizados por un espacio central abierto, que al fondo 

cuenta con el núcleo de baños y un espacio techado. 

En cuanto a las instalaciones eléctrica se cuenta con un tablero principal y un 

subtablero, los puntos originales se encuentran empotrados sin embargo en la mayoría de 

los ambientes los mismos han sido cableados de forma superficial, el funcionamiento 

general es deficiente. Las instalaciones sanitarias se encuentran conectadas a la red de 

aducción pública, así mismo la descarga; sin embargo, ésta última requiere 

mantenimiento. 
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Recientemente la infraestructura ha sido objeto de reparaciones y mantenimientos 

tales como: rehabilitación del núcleo de baños, instalación de tanque de 3000 litros, 

impermeabilización de las cubiertas e instalación de aires acondicionados, entre otros 

Coordenadas GPS de la ubicación. 
 9°00'23.7"N 71°54'45.5"W 

 

 

  

 

FOTOGRAFIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: 
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Vista general desde el acceso. 



 
 
 
 

   
Losas de techo impermeabilizadas, ausencia de canales y bajantes de aguas de lluvia 

 
  

 

   
Sistema eléctrico funcionando de manera deficiente (con poca iluminación) y con problemas de 

seguridad, presentan conexiones superficiales 

  

 

Tanque de agua instalado recientemente. Bomba nueva de 1Hp.   

     
Módulo de Salas Sanitaria rehabilitado. 



 
 
 
 

   
Salas sanitarias utilizadas como depósito de equipos 

desincorporados y material de limpieza  
Filtro de agua. 

   
Sistema de drenaje de aguas negras colapsado (responsabilidad de la municipalidad) 

   
Cerramiento perimetral de malla ciclón. 

 
  

Espacio techado multifuncional, el cual requiere mantenimiento integral 

   
Computación Peluquería Cocina 

   
Manualidades Corte y Costura Pintura 

 



 
 
 
 

NECESIDADES PRIORIZADAS 

Para cubrir adecuadamente los servicios de atención que se prestan, se priorizan las 

siguientes necesidades: 

1. Adecuación general del sistema eléctrico. 

2. Acondicionamiento del espacio de usos múltiples. 

3. Adecuación del salón de repostería y manualidades. 

4. Sistema de agua y base elevada de concreto. 

5. Adecuación de las salas sanitarias. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Como respuesta a las necesidades detectadas en la evaluación técnica para esta 

intervención, a continuación, se detallan los trabajos previstos: 

1. Adecuación general del sistema eléctrico: se plantea, la conexión de las nuevas cargas 

al transformador de 75KVA cercano, adecuación del sistema empleando el tablero 

principal existente, la reorganización de los circuitos, canalización adecuada y 

adecuación de los puntos. Así mismo se requiere de la canalización y cableado para la 

conexión adecuada de las unidades de los aires acondicionados. 

2. Acondicionamiento del espacio de usos múltiples: contempla el mantenimiento 

locativo del espacio, el cual incluye aplicación de fondo y pintura para toda la estructura 

metálica, aplicación de pintura para cancha en el piso de cemento y aplicación de 

pintura en la pared de fondo. Igualmente se realizará la sustitución de láminas de techo 

que se encuentran deterioradas. 

3. Adecuación del salón de repostería y manualidades: en el salón de repostería se estima 

la construcción de una caseta para el resguardo y uso de las bombonas de gas 

incluyendo los puntos de conexión para cada una de las cocinas existentes. 

Adicionalmente de construirán entrepaños y sobre piso para el mesón de concreto 

existente. Así como el mantenimiento de paredes y puerta de acceso. Finalmente a los 

dos salones se les realizará mantenimiento de pintura.   

4. Adecuación del Sistema de agua (base elevada de concreto): consiste en la 

construcción de una base de concreto elevada apta para el nuevo tanque de 



 
 
 
 

almacenamiento con capacidad de 3000 litros. Incluyendo la limpieza y desinfección 

de éste previo su instalación en la base nueva. 

5. Adecuación de las salas sanitarias: se propone el acondicionamiento de uno de los 

baños para adaptarlo al uso por parte de personas con movilidad reducida. Así mismo 

se contempla la instalación de tabiquería divisoria para los wc en la otra sala sanitaria. 

Incluye la construcción de mesón de concreto recubierto con cerámica para empotrar 

los lavamanos en ambas salas. Finalmente se realizará el mantenimiento a la superficie 

de la cubierta, aplicando manto impermeabilizante. 

 

Nota final: 

Los Términos de Referencia aquí presentados son de propiedad exclusiva del Comitato 

Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. Queda estrictamente prohibida su reproducción, 

distribución, divulgación o utilización total o parcial sin la autorización expresa y por escrito 

de dicha entidad. 

Realizado por:  

Equipo técnico CISP 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ANEXOS 

1. LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA 

2. ACTIVIDADES A EJECUTAR POR PARTIDAS 

3. PLANOS      
ARQUITECTURA A1 PLANTA CONJUNTO 

 A2 PROPUESTA 

 A3 PLANTA ACOTADA 

 A4 CORTE-FACHADA 

 A5 SALON REPOSTERÍA 

 A6 USOS MULTIPLES 

 A7 BAÑOS 

ESTRUCTURA E1 BASE ELEVADA 

DETALLES D1 CASETA PARA GAS 

 D2 CASETA PARA BOMBA 

 D3 PUERTA 

Nota: el formato, de impresión de los planos, es tamaño carta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

1. LISTADO PARA ENTREGA DE OFERTA 

La oferta debe ser presentada en el siguiente orden y debe incluir todos los recaudos 

que a continuación se listan: 

PARTE 1 – IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

1.1 

Presentación del proveedor 

• Misión, visión, entre otros que correspondan. 

• Dirección física. 

• Representante legal. 

1.2 

Experiencia relacionada con el tipo de obra de la licitación (brochure), 

incluyendo la siguiente información: 

- Obra 

- Ubicación 

- Medios de verificación: personas y/o instituciones para contacto. 

(nombre/dirección de correo/celular/otro) 

- Soportes: contratos, orden de compras, entre otros. 

1.3 Resumen curricular del Ing. Residente (máximo dos (2) páginas). 

1.4 
Disponibilidad de equipos y herramientas adecuadas a la ejecución de la obra 

objeto de la licitación. 

PARTE 2 – PROPUESTA TECNO / ECONÓMICA 

2.1 

Oferta económica (carta) 

- Monto en dólares ($) (Incluyendo impuestos de Ley que apliquen, de 

acuerdo al tipo de contribuyente) 

- Condiciones de pago: indicar si es sin anticipo con un máximo de dos (2) 

valuaciones o, en su defecto, pago contra entrega. 

- Garantía de la obra: mínimo un (1) año. 

- Tiempo de ejecución: dos (2) meses. 

2.2 

Presupuesto incluyendo las siguientes columnas, según el ANEXO 2:  

- No. de partida  

- Descripción  

- Unidad  



 
 
 
 

- Cantidad  

- Precio Unitario  

- Total 

2.3 

Análisis de precios unitarios: 

- Mano de obra 

- Materiales 

- Equipos 

- Prestaciones sociales 

- Utilidad 

- Administración. 

2.4 

Memoria descriptiva de la obra: 

• Cronograma de ejecución de la obra, ajustado a dos (2) meses. 

• Fases de ejecución, actividades requeridas, recursos, personal técnico y 

operativo requerido y otros detalles importantes para la ejecución. 

• Catálogo con imágenes y especificaciones (fabricante, modelo, 

capacidad, materiales, acabados, que apliquen según el caso para 

el mobiliario y los equipos que forman parte de la oferta económica, si 

los hubiera. 

 

Recomendación: tener certificado de capacitación en PEAS (Protección contra la 

Explotación y el Abuso Sexual). Se puede acceder a la capacitación a través del siguiente 

link: https://agora.unicef.org/course/info.php?id=39540 

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=39540


N° PART DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

1
DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE LÁMINAS DE 
ACEROLIT DETERIORADAS, INCLUYE EL ACARREO Y 
CARGA AL SITIO DE BOTE

M2 98,00

2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS DE TECHO TIPO 
ACEROLIT MIL TEJA CANAL ONDULADO. INCLUYE TODOS 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. (ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO DE 
CADA PUNTO DE ANCLAJE) (COLOR AZUL)

M2 88,20

3

ACONDICIONAMIENTO DE LAMINAS DE  TECHO TIPO 
ACEROLIT, INCLUYE EL CORTE DE LAS LAMINAS 
ALINEADAS PARA LA INSTALACION DE  LA CANAL DE 
AGUAS DE LLUVIA

ML 11,14

4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
CUMBRERA DE LAMINA TIPO ACEROLIT MIL TEJA CANAL 
ONDULADO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
(ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO DE LAS UNIONES) 
(COLOR AZUL)

ML 17,82

5
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO. INCLUYE 
LIJADO, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE 
(2 IPN 8, 5 IPN 12, 6 TUBO 2"*2")

ML 175,48

6
MANTENIMIENTO DE COLUMNAS. INCLUYE LIJADO, FONDO 
ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE 2 U (5"X1,5")

ML 29,00

7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE RECOLECCIÓN 
DE AGUAS DE LLUVIA, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 
20, INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PINTURA

ML 35,64

8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA BAJANTES 
DE AGUAS DE LLUVIA PVC 4". INCLUYE CONEXIONES Y 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN

ML 6,00

9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  PVC 4" 
(EMPOTRADA) PARA DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA E=2.2 
. INCLUYE CONEXIONES.

ML 6,00

10

CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLA CON TAPA DE 60X60X60 
cm PARA AGUAS DE LLUVIA. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO CON REJILLA EN PLETINA DE 1", EL 
ENCOFRADO Y TODOS LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UND 1,00

11

DEMOLICIÓN DE BASE DE PISO PARA EMPOTRE DE 
TUBERÍA DE AGUAS DE LLUVIA, AGUA BLANCAS Y 
POSTERIOR RESANE.  INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL 
Y BOTE DE ESCOMBROS

M3 0,70

12
EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE  
FUNDACIONES, ZANJAS, ETC. HASTA PROFUNDIDADES 
COMPRENDIDAS ENTRE 0 m Y 1,50 m

M3 2,83

13
COMPACTACIÓN DE RELLENOS CON APISONADORES DE 
PERCUSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS ASIENTOS DE 
FUNDACIONES, ZANJAS, ETC.

M3 1,00

14
PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE PISO. INCLUYE 
LIMPIEZA  GENERAL CON UTILIZACIÓN DE HIDROJET Y 
RESANE DE GRIETAS. 

M2 130,00

15
APLICACION DE PINTURA PARA CANCHA EN PISO DE 
CEMENTO (DOS MANOS)

M2 130,00

16
LIMPIEZA GENERAL DE PAREDES CON HIDROYET INCLUYE 
EL RESANE DE FRISOS.

M2 50,00

17
APLICACIÓN DE PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR EN 
PAREDES TIPO A. (DOS MANOS)

M2 50,00

0,00

PRESUPUESTO

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (USOS MÚLTIPLES)

TOTAL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (USOS MÚLTIPLES)
SISTEMA DE AGUA Y COLUMNA - BASE DE CONCRETO

OBRA: Rehabilitación Escuela artesanal Cira Vega, municipio Colón del estado Zulia



N° PART DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

18

CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA RESGUARDO DE LA 
ELECTRO BOMBA Y PRESCONTROL, DIMENSIONES= 0,80 
MTS *0,60MTS* 0,75 MTS DE ALTO  EN MAMPOSTERÍA DE 
BLOQUE DE CEMENTO COMPACTADO, REVESTIDA EN 
FRISO ACABADO RUSTICO Y  PINTURA EN  CAUCHO, 
INCLUYE LOSA DE TECHO E=5CM DE CONCRETO, SOBRE 
PISO DE 10CM.           

SG 1,00

19

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA 
REJA METÁLICA EN CASETA PARA SEGURIDAD DE 
SISTEMAS DE LA BOMBA, MEDIDA DE 0,60 DE LARGO,0,60 
MTS DE ALTO.

SG 1,00

20 SUMINISTRO DE CANDADO CISA ANTI CIZALLA 94MM PZA 1,00

21

 INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA EXISTENTE DE 1HP 
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRES 
CONTROL, CON SU ACCESORIOS LLAVE DE PASO, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABLE, TUBERÍA, BREACKER Y 
PROTECTOR. NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

SG 1,00

22
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO  DEL TANQUE DE PVC 
ELEVADO. INCLUYE EL VACIADO, LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

SG 1,00

23
REINSTALACIÓN DE TANQUE DE PVC EXISTENTE INCLUYE  
LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO

SG 1,00

24
SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE FLOTANTE AUTOMÁTICO 
DE NIVEL DE AGUA 1/2"″

UND 1,00

25

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS CLARAS,
DE P.V.C. DIÁMETRO 3/4", EMBUTIDA AMBIENTE
EXTERIOR AL RECINTO SANITARIO. INCLUYE
CONEXIONES,

ML 15,00

26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS CLARAS,
DE P.V.C. DIÁMETRO 1/2", EMBUTIDA AMBIENTE EXTERIOR
AL RECINTO SANITARIO. INCLUYE CONEXIONES,

ML 15,00

27

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS CLARAS,
DE P.V.C. DIÁMETRO 3/4", SUSPENDIDA AMBIENTE
EXTERIOR AL RECINTO SANITARIO. INCLUYE
CONEXIONES,

ML 8,00

28

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUAS CLARAS,
DE P.V.C. DIÁMETRO 1/2", SUSPENDIDA AMBIENTE
EXTERIOR AL RECINTO SANITARIO. INCLUYE
CONEXIONES,

ML 8,00

29
LLAVE DE PASO TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIM. 3/4" 
PGDA. (19 mm.)

UND 1,00

30
DEMOLICIÓN DE BASE DE PISO.  INCLUYE ACARREO DEL 
MATERIAL Y BOTE DE ESCOMBROS

M3 0,26

31
EXCAVACIÓN EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE
FUNDACIONES, ZANJAS, ETC. HASTA PROFUNDIDADES
COMPRENDIDAS ENTRE 0 m Y 1,50 m.

M3 2,70

32
CONSTRUCCIÓN DE BASE DE PIEDRA PICADA
CORRESPONDIENTE A OBRAS PREPARATIVAS

M3 0,11

33
COMPACTACIÓN DE RELLENOS CON APISONADORES DE
PERCUSIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS ASIENTOS DE
FUNDACIONES, ZANJAS, ETC.

M3 1,80

34
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Kgf/CM2, 
UTILIZANDO CABILLA DE DIAMETRO 3/8". 

Kg 131,21

35
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Kgf/CM2, 
UTILIZANDO CABILLA DE DIAMETRO 1/2". 

KG 17,44

36

CONCRETO DE Fc 210 Kgf/CM2 A LOS 28 DÍAS ACABADO
OBRA CORRIENTE. PARA LA CONSTRUCCIÓN BASE DE
FUNDACIÓN. Y EXCLUYE EL REFUERZO METÁLICO Y EL
ENCOFRADO

M3 0,68



N° PART DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

37
CONCRETO DE Fc 210 Kgf/CM2 A LOS 28 DÍAS ACABADO
OBRA CORRIENTE. PARA LA CONSTRUCCIÓN PEDESTAL.,
Y EXCLUYE EL REFUERZO METÁLICO Y EL ENCOFRADO

M3 0,11

38

CONCRETO DE Fc 210 Kgf/CM2 A LOS 28 DÍAS ACABADO
OBRA CORRIENTE. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
COLUMNA CUADRADA 35*35 EXCLUYE EL REFUERZO
METÁLICO Y EL ENCOFRADO

M3 0,36

39

CONCRETO DE Fc 210 Kgf/CM2 A LOS 28 DÍAS ACABADO
OBRA CORRIENTE PARA BASE AÉREA PARA APOYO DEL
TANQUE DE AGUA , Y EXCLUYE EL REFUERZO METÁLICO
Y EL ENCOFRADO

M3 0,38

40
CONCRETO DE F'c 210 kgf/cm2 A LOS 28 DÍAS, ACABADO
CORRIENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE DE PISO. 

M3 0,26

41
ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO, ACABADO
CORRIENTE EN PEDESTALES.

M2 1,26

42
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO
CORRIENTE COLUMNAS Y APOYO EN BASES DE APOYO
TANQUE.

M2 9,58

43
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO
CORRIENTE, PAVIMENTO Y LOSAS DE FUNDACIÓN.

M2 2,51

44
SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACIÓN Y
COLOCACION DE MALLA SOLDADA DE ACERO, PARA
INFRAESTRUCTURA DE 6"X6".

KGF 2,51

0,00

45
DESMANTELAMIENTO DE PUERTA METÁLICA INCLUYE EL
CONTRAMARCO DE ANGULO METÁLICO SIN
RECUPERACIÓN

UND 1,00

46
DEMOLICIÓN DE PAREDES O ELEMENTO EN
MAMPOSTERÍA. INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL Y
BOTE DE ESCOMBROS

M2 0,42

47
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO INTERIOR EN VANO
DE PUERTAS CON MORTERO A BASE DE CAL ACABADO
LISO. INCLUYE FRISO BASE

ML 5,20

48
FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TABIQUE
METÁLICOS COMPUESTO EN TUBO METÁLICO DE 1"X1" Y
LAMINA METÁLICA CALIBRE .20.   

M2 2,10

49

FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
PUERTAS SENCILLA DE LAMINA DE HIERRO EN TUBO DE
1x1 Y LAMINA CALIBRE 20, INCLUYE MARCO, INCLUYE
MANILLA Y  PASADOR

M2 2,40

50

SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA 
BATIENTE  EN LAMINA SENCILLA DE HIERRO CAL=20 Y  
TUBO METÁLICO DE 2" X 1" INCLUYE MARCO METALICO EN 
ANGULO DE 1 1/2" Y FONDO ANTICORROSIVO

M2 2,10

51
PINTURA DE CAUCHO CLASE A EN PAREDES (MARCA
RECONOCIDA)

M2 58,10

52
PINTURA DE ESMALTE EN PUERTAS Y TABIQUES
METÁLICOS (MARCA RECONOCIDA)

M2 16,56

53
PINTURA DE ESMALTE EN LOSA DE TABELON INCLUYE
VIGA METÁLICA

M2 29,64

54 PINTURA DE ESMALTE EN REJA (MARCA RECONOCIDA) M2 1,44

55
PINTURA DE ESMALTE EN MARCO DE PUERTAS (MARCA
RECONOCIDA)

ML 9,30

56
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
CERRADURA DE SOBREPONER DE CILINDRO FIJO (CISA O
SIMILAR)

PZA 2,00

57
DESMONTAJE Y POSTERIOR INSTALACION DE
LAVAMANOS EN SALA SANITARIAS

PZA 3,00

58
CONSTRUCCIÓN DE MESÓN PARA EMPOTRAR LOS
LAVAMANOS EN MAMPOSTERÍA DE CONCRETO
REVESTIDA EN CERÁMICA

ML 2,85

ADECUACIÓN DE SALA SANITARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TOTAL SISTEMA DE AGUA Y COLUMNA - BASE DE CONCRETO



N° PART DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

59
S/T/I DE BARRA ABATIBLE TUBO DE SEGURIDAD PARA
BAÑO DE DISCAPACITADO, 40 CM DE ACERO INOXIDABLE

PZA 2,00

60
DESMANTELAMIENTO A MANO DE MANTO ASFALTICO EN  
TECHO DE TABELON EN MAL ESTADO, INCLUYE LIMPIEZA 
Y BOTE DE ESCOMBRO

M2 26,46

61

IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS O PLACAS 
HORIZONTALES DE CONCRETO, CON MANTO ASFALTICO 
e=3.2mm. EN CALIENTE. INCLUYE SELLADO DE JUNTAS 
CON CEMENTO PLÁSTICO

M2 26,46

62
RECUBRIMIENTO DE LA CAPA IMPERMEABILIZANTE CON 
PINTURA DE BASE ASFÁLTICA CON ALUMINIO 
(REFLECTANTE).

M2 26,46

63

CONCRETO DE Fc 180 Kg/CM2 A LOS 28 DÍAS, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS  CORRESPONDIENTES A 
OBRAS DE SERVICIOS. INCLUYE  TRANSPORTE DEL 
CEMENTO  Y AGREGADOS  HASTA 50 KM Y FIBRA PARA 
CONCRETO Y EXCLUYE  EL REFUERZO  METÁLICO  Y EL 
ENCOFRADO.

M3 0,36

64
ENCOFRADO DE MADERA, TIPO RECTO, ACABADO
CORRIENTE, EN ACERA

M2 0,65

65 S/T/I VIDRIO PARA VENTANA DE ROMANILLA (0,48* 0,10) UND 8,00

0,00

66

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA REUBICACIÓN
DE COCINAS A GAS, INCLUYE DEMOLICIÓN DE
PLANCHÓN APROXIMADAMENTE 5O CM Y LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PARED DE CONCRETO ESPESOR
0.05 MTS. PARA CERRAMIENTO O APOYO LATERAL DEL
MESÓN.

SG 1,00

67
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE PISO DE CONCRETO
ESPESOR 10 CM DE ALTURA, ESPACIO DE UBICACIÓN DE
LA COCINA,  INCLUYE EL ENCOFRADO,

M2 1,20

68
ACONDICIONAMIENTO DE PARED EN COCINA,  INCLUYE 
TRABAJO  REPICADO Y ELIMINACIÓN DE REVESTIMIENTO 
DE CENEFA Y PINTURA

M2 4,23

69
REVESTIMIENTO  INTERIOR EN PAREDES CON BALDOSAS 
DE CERÁMICAS NACIONAL, NO INCLUYE FRISO BASE,

M2 4,23

70

CONSTRUCCIÓN DE ENTREPAÑO EN MESÓN DE COCINA   
DE CONCRETO EXISTENTE  (0,60 MTRS DE ANCHO Y 5 CM 
DE ESPESOR). ACABADO PULIDO (REQUEMADO). INCLUYE 
EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO

ML 5,10

71

CONSTRUCCIÓN CASETA ADOSADO A PARED PARA 
REGUARDO DE LAS BOMBONAS DE GAS, DIMENSIONES 
1,10 X0,60 MTR X 1.70 MTR DE ALTO. EN BLOQUE DE 
CEMENTO COMPACTADO E=10 CM REVESTIDA CON FRISO 
LISO Y PINTURA, INCLUYE SOBRE PISO DE 10 CMS Y 
CUBIERTA DE TECHO  EN LOSA DE 5 CMS.

SG 1,00

72

SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTA 
METÁLICA TIPO ROMANILLA FIJA (DOS HOJAS) CON TUBO 
DE 2X1 Y MARCO CON ANGULO DE 1 1/2". INCLUYE PORTA 
CANDADO. VER DETALLE

M2 1,55

73
ESMALTE EN PUERTA METÁLICA, INCLUYE EL FONDO 
ANTICORROSIVO

M2 11,88

74 SUMINISTRO DE CANDADO CISA ANTI CIZALLA 94MM PZA 1,00

75

S/T/I DE TUBERÍA, DE ACERO GALVANIZADO, DIÁMETRO 
1/2" (13mm), ASTM, SUPERFICIAL RECUBIERTA CON 
BROCAL CON MORTERO DE CEMENTO   PARA GAS. 
INCLUYE CONECTORES Y PIEZAS NECESARIAS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN A LOS PUNTOS DE USO.

ML 2,00

TOTAL ADECUACIÓN DE SALA SANITARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ADECUACIÓN DE SALÓN DE REPOSTERÍA



N° PART DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE GRIFERÍA 
METÁLICA PARA LAVAPLATOS MONOMANDO CON 
ROCIADOR ABATIBLE 

PZA 2,00

77 S/T/I DE KIT DE ACCESORIOS PARA LAVAPLATOS PZA 2,00

78
PINTURA DE CAUCHO INTERIOR EN PAREDES CLASE A
(MARCA RECONOCIDA). 

M2 150,00

79
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
CERRADURA DE SOBREPONER DE CILINDRO FIJO (CISA O
SIMILAR)

PZA 2,00

80
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
VENTILADORES DE TECHO DE 56" DE 03 ASPAS COLOR
BLANCO , 5 VELOCIDADES .  

UND 6,00

81

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMPANA
INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE (CAL 18). INCLUYE
FILTRO DE ALUMINIO, ILUMINACION, EXTRACTOR CON
MOTOR Y DUCTERÍA EN LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE 16. Y TODOS LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y REJA DE
PROTECCIÓN (EXTRACTOR)

UND 1,00

0,00

82

DESMANTELAMIENTO DEL  SISTEMA ELÉCTRICO A LA 
VISTA,  INCLUYE EL DESMONTAJE PARCIAL DE TUBERIAS 
,CONDUCTORES, CAJETINES, TOMAS, INTERRUPTORES, 
TABLERO, BREACKERS, 

SG 1,00

83
I.E. TUBERÍA PLÁSTICA RÍGIDA LIVIANA PVC, EN
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SUSPENDIDA. DIÁMETRO 1 plg
(25 mm). 

ML 126,00

84

I.E. TUBERÍA PLÁSTICA RÍGIDA LIVIANA PVC, EN
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EMPOTRADA 3/4 plg (19 cm).
INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (DEMOLICIÓN O
RANURA EN PARED CON RESPECTIVO ACABADO
MORTERO Y FRISO)

ML 291,00

85
I.E. TUBERÍA PLÁSTICA FLEXIBLE PVC, EN CANALIZACIÓN
ELÉCTRICA SUSPENDIDA. DIÁMETRO 3/4 plg (19 cm).

ML 20,00

86
I.E. CAJETINES PLÁSTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD
1 1/2 plg, OCTOGONALES 4 plg (10.2 cm) EMBUTIDO

PZA 45,00

87
I.E. CAJETINES PLÁSTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD
1 1/2 plg, RECTANGULARES 2 X 4 plg (5.1 X 10.2 cm).

PZA 60,00

88
I.E. CAJETINES PLÁSTICOS, SALIDA 3/4 plg, PROFUNDIDAD
1 1/2 plg, CUADRADOS 4 X 4 plg (10.2 X 10.2 cm).

PZA 20,00

89
I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, CALIBRE 
250 MCM

ML 50,00

90
I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THNH, 
CALIBRE 2 AWG(7,42mm).

ML 75,00

91
I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW,
CALIBRE 10 AWG (2.95 mm)

ML 1.000,00

92
I.E. CABLE DE COBRE, TRENZADO, REVESTIDO, THW,
CALIBRE 12 AWG (2.32 mm).

ML 200,00

93
I.E CABLE DE COBRE, TRENSADO, REVESTIDO, CALIBRE 8
AWG (3.71 MM).    

ML 25,00

94

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO METÁLICO 
CONVERTIBLE, EMBUTIDO, CON PUERTA, 2 FASES + 
NEUTRO, 12 CIRCUITOS, BARRAS DE 125 AMP. NO 
INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER).

UND 2,00

95

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO METÁLICO 
CONVERTIBLE, EMBUTIDO, CON PUERTA, 2 FASES + 
NEUTRO, 12 CIRCUITOS, + BREKER PRINCIPAL, BARRAS 
DE 125 AMP. NO INCLUYE INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO (BREAKER).

UND 1,00

TOTAL ADECUACIÓN DE SALÓN DE REPOSTERÍA
ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



N° PART DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA COPPERWELD 
PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS. INCLUYE 
ACCESORIOS

UND 1,00

97
I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON 
TORNILLOS, 2 POLOS, 10kA ICC, 120/240V, CAP. 225A.

UND 2,00

98
I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON 
TORNILLOS, 2 POLOS, 10kA ICC, 120/240V, CAP. 125A.

UND 1,00

99
I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON 
TORNILLOS, 2 POLOS, 10kA ICC, 120/240V, CAP. 90A.

UND 1,00

100
I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON 
TORNILLOS, 2 POLOS, 10kA ICC, 120/240V, CAP. 30A.

UND 10,00

101
I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON 
TORNILLOS, 1 POLOS, 10kA ICC, 120/240V, CAP. 20A.

UND 3,00

102
I.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (BREAKER) CON 
TORNILLOS, 1 POLOS, 10kA ICC, 120/240V, CAP. 30A.

UND 11,00

103
I.E. INTERRUPTORES CON TAPA PLÁSTICA, PUENTE Y
TORNILLOS. COMBINABLES DOBLE, 15 A.   

PZA 15,00

104
I.E. TOMACORRIENTE CON TAPA PLÁSTICA, PUENTE Y
TORNILLOS, COMBINABLE DOBLE, UNA (1) FASE, 20A.

PZA 40,00

105
I.E. TOMACORRIENTE CON USB TAPA PLÁSTICA, PUENTE
Y TORNILLOS, COMBINABLE DOBLE, UNA (1) FASE, 20A.

PZA 20,00

106
I.E. LÁMPARA DE TECHO LUMINARIAS ESPLENDOR DE 2*18
WATTS

PZA 26,00

107
I.E. LÁMPARA LED DE 24 W. (SIN BALASTO, MULTIVOLTAJE)

PZA 14,00

108
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION PROTECTOR, 
SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE, PARA AIRE 
ACONDICIONADO

PZA 6,00

109 SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FOTOCELDA CON BASE PZA 2,00

110

I.E. TUBERÍA PLÁSTICA RÍGIDA LIVIANA PVC, EN
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EMBUTIDA. DIÁMETRO 2 plg (25
cm).INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (DEMOLICIÓN,
EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO)

ML 40,00

111
CONSTRUCCIÓN DE TRANQUILLA CON TAPA DE 
40X40X40cm DE ELECTRICIDAD CON  TAPA DE CONCRETO, 
INCLUYE EL ENCOFRADO Y TODOS LOS TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

UND 4,00

112
PINTURA DE CAUCHO CLASE A EN PAREDES (MARCA
RECONOCIDA)

M2 150,00

0,00

113
S/I DE AVISO DE VISIBILIDAD EN VINIL CON PROTECCIÓN
UV SOBRE LAMINA PVC DE 0,60M 0,40M. SEGÚN DISEÑO
CON LOGOS DE LAS ORGANIZACIONES CISP - ACNUR.

UND 1,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NOTA: 
Queda a criterio de la Organización la contratación total o parcial de las anteriores partidas.

TOTAL VISIBILIDAD

IGTF 3%
TOTAL GENERAL

TOTAL ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

SUBTOTAL 
IVA 16%

SUBTOTAL

VISIBILIDAD



PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: A1
CONJUNTO 1 - 200

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

N

ACCESO

ACCESO

MODULO 1

MODULO 2

BAÑOS

USOS
MULTIPLES

TANQUE

KIOSCO



DIRECCION

N

COMPUTACIÓNREPOSTERIAMANUALIDADES

DIBUJO/PINTURA CORTE Y COSTURA PELUQUERIA

USOS MULTIPLES

ACCESO
BAÑO

BAÑO

ACCESO

TS

AAV

AAS

AAC

PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: A2
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN 1 - 200

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

BEBEDERO
LM

KIOSKO

A

A´

B B´

TP

LEYENDA:
TP = TABLERO PPAL.
TS = TABLERO SECUND.

TANQUILLA CONEXION AB

CASETA

CASETA

BASE
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PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: A3
PLANTA ACOTADA 1 - 200

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

LM

A

A´

B B´



3.
35

2.
67

3.
70

4.
00

PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: A4
CORTE / FACHADA 1 - 175

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

A - A´

B - B´

REPOSTERIADIBUJO/PINTURA

USOS MULTIPLES

CASETA GAS
CASETA GAS

MANUALIDADES REPOSTERIA COMPUTACION

DIRECCION



7.84

5
.7

0
N

PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: A5
SALON DE REPOSTERIA 1 - 50

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

CASETA
GAS

COCINAS

ACCESO

D1 DETALLE 1

L.P.
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N

PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: A6
USOS MULTIPLES 1 - 100

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

AREA = 130 m2
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N

PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: A7
BAÑOS 1 - 50

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

BARRA
ABATIBLE

BARRA FIJA

AMPLIACION
ACERA

TABIQUERIA
METALICA

MESON DE
CONCRETO

P1
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PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: E1
BASE ELEVADA 1 - 25

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS
PLANOS DEBEN SER VERIFICADAS EN EL SITIO DE LA OBRA.

N+/- 0.00

REFUERZO Ø 1/2"
C/10cm
DOS SENTIDOS

REFUERZO Ø 1/2"
C/10cm
DOS SENTIDOS

ZAPATA

BASE

BASE
REFUERZO Ø 1/2

COLUMNA
REFUERZO Ø 1/2

ESTRIBO Ø 3/8

ZAPATA
REFUERZO Ø 3/8SECCION

COLUMNA ESTRIBO

 Ø 3/8
 Ø 1/2

PIEDRA
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PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: D1
CASETA DE GAS 1 - 20

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

PUERTA METALICA
ROMANILLA

PASADORES INTERNOS
PORTA CANDADO

PLANTA

ALZADO CORTE

PARED EXISTENTE
h= 1.55m

PARED NUEVA
BLOQUE e= 10 cm

FRISO LISO
PINTURA DE CAUCHO

LOSA CONCRETO
e = 5 cm

PARED EXISTENTE

CILINDRO
43 Kg

SOBREPISO
CONCRETO

CILINDRO
43 Kg

CILINDRO
43 Kg

PASADORES INTERNO
INFERIOR/SUPERIOR
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PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: D2
CASETA DE BOMBA 1 - 15

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

BASE DE CONCRETO
DIM=100cm*60cm*10cm

PLANTA

VISTA PRINCIPAL

REJA Y MARCO METÁLICO
FONDO / PINTURA EN ACEITE

C/ PORTA CANDADO

IMAGEN REFERENCIAL

CUBIERTA
PLACA CONCRETO e=5cm

PENDIENTE 1%

BLOQUE e=10cm
FRISO LISO, AMBAS CARAS

ACABADO PINTURA CAUCHO

BOMBA 1HP



0,80 LIBRE

2.
10

PROYECTO: CONTENIDO: ESCALA

FECHA

LAMINA

UBICACIÓN: D3
PUERTA - P1 1 - 20

MAY. 2025COORDENADAS:

MUNICIPIO COLÓN DEL ESTADO ZULIA.

9°00´23.0"N  71°54´45.5"W

CERRADURA
DE EMBUTIR

MARCO METALICO
ACABADO PINTURA ACEITE MATE

VISTA

PLANTA

HOJA
MARCO METALICO

LAMINA ACANALADA
ACABADO PINTURA ACEITE MATE

INTERIOR

EXTERIOR


