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Adecuaciones eléctricas de unidad productiva piscicola en las instalaciones del nodo
noroccidente de Ecomun, ubicado en el predio rural denominado “tierra mojada”.

A. Informacioén general

Nombre consultoria: Adecuaciones eléctricas de unidad productiva piscicola en las
instalaciones del nodo noroccidente de Ecomun, ubicado en el predio rural denominado
“tierra mojada”.
Contrato: Obra Civil
Supervision: Gerencia de ECOMUN
Lugar de trabajo: Predio rural denominado “tierra mojada”, fincas g&cy parcela 1 ubicado en la
vereda el Hierro corregimiento la Doctrina del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba
Plazo Maximo: Cuatro (4) Meses Contados A Partir De La Suscripcién Del Acta De Inicio.

B. Contexto de ECOMUN y del proyecto "Piscicultura del comun".

Economias Sociales del Comun — ECOMUN es una organizacién especial de economia solidaria
gue trabaja en la construccion de una paz estable y duradera basada en la democracia y la justicia,
a través de la promocién de précticas econdmicas social, econémica y medioambientalmente
sostenibles que propician condiciones de vida digna para la comunidad fariana y las comunidades,
contribuyendo a desarrollo territorial y a la reduccion de la brecha urbana-rural.

ECOMUN es la entidad definida en el Marco del Acuerdo Final de Paz, como encargada de
dinamizar, sostener y proyectar el proceso de estabilizacion econdmica de la comunidad fariana
y de las comunidades de su entorno en procesos de desarrollo territorial sostenible de forma
articulada a los PDET, los PISDA y las ZRC asi como contribuir a reducir, y en su caso eliminar la
brecha entre lo rural y lo urbano.

A su vez ECOMUN busca contribuir al fortalecimiento de la economia solidaria en el pais,
mediante el desarrollo de su actividad econdmica, colaborando con agentes publicos y privados,
nacionales e internacionales, impulsando procesos de integraciéon entre organizaciones de
economia social locales, regionales y nacionales ayudando a su fortalecimiento financiero,
administrativo, organizativo y productivo.

Para contribuir a dar alcance a lo anterior, ECOMUN presenté un Proyecto al Fondo Europeo Para
la Paz denominado Pisci-cultura del comun.

Los recursos del Proyecto provienen del Fondo Europeo Para la Paz con el gobierno de Colombia
y recursos propios de ECOMUN.

Actualmente, el proyecto continlda el desarrollo con una duraciéon de 43 meses, que inicio el
pasado 10 de septiembre de 2021 en el marco del Contrato de Subvencion T06.94 firmado con el
CISP. Este proyecto tiene como objetivo general contribuir al proceso de reincorporacion de los
excombatientes de las FARC-EP mediante desarrollo y puesta en marcha de un modelo de negocio
piscicola sostenible en el marco de la economia social y solidaria y como objetivo especifico
gestionar e implementar un sistema de produccién y comercializacion piscicola como aporte a la
creacion de un modelo de negocio sostenible y rentable para Ecomun y sus cooperativas
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asociadas. El Proyecto Piscicultura del Comun- T06-94 tiene tres resultados principales: 1)
Establecer un sistema de produccidn piscicola con criterios de sostenibilidad, 2) Desarrollar una
estrategia de mercadeo y comercializacidon de productos piscicolas en el marco de la economia
solidaria y 3) Desarrollar un programa de formacidn integral para los integrantes de las
cooperativas de Ecomun para fortalecer sus capacidades técnicas y de gestion de la cadena de
valor del negocio piscicola, haciendo énfasis en los principios del cooperativismo y de la economia
solidaria.

La duracién total de la accidn en esta segunda fase es de 36 meses e implica una estrecha
coordinacion desde CISP y ECOMUN en el nivel nacional y los nodos territoriales y a su vez, una
clara articulaciéon con las entidades territoriales, la institucionalidad que trabaja en Ia
reincorporacién y en los procesos productivos agropecuarios, asi como con el sector privado.

C. Objetivo general de la Solicitud.

Suministro e instalaciones eléctricas de unidad productiva piscicola en las instalaciones del nodo
noroccidente de Ecomun, ubicado en el predio rural denominado “tierra mojada”, fincas G&Cy
Parcela 1 ubicado en la vereda La Doctrina del municipio de Lorica, departamento de Cérdoba
(Por la via que de Lorica conduce a San Bernardo de Viento, se avanza 10,1 Km hasta la entrada
a la vereda La Doctrina, se desvia a mano derecha para tomar la calle principal en direccién a
Santa Lucia-La Doctrina, se avanza 3,1 Km mas y se desvia a margen derecho hasta la institucion
educativa Roman Chica Olaya - Sede el Hierro, el predio queda al frente de la I.E. pero el ingreso
esta 500 metros a margen derecha), coordenadas GD 9.319901563417396, -75.89565303345921
(GMS N 9°19'14.236" O 75° 53' 44.269").

La figura 1 detalla la forma de llegar al predio y la ubicacidn del mismo.
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Ubicacion del Predio.
D. Alcance

A través del Contrato de Subvencion T06.94, suscrito entre la Unién Europea, el Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli — CISP y la Cooperativa Economias Sociales del Comun
— ECOMUN, en desarrollo del objeto de promover, a partir del fortalecimiento de la economia
solidaria y el desarrollo de actividades econémicas, el proceso de reincorporacién econdmica y
social de mujeres y hombres excombatientes en todo el territorio nacional, realiza la presente
propuesta:

Subproyecto 1. SUMINISTRO Y MANO DE OBRA

La unidad productiva piscicola construida debe coincidir exactamente con las especificaciones
expresadas en el anexo 1 de este documento.

E. Especificaciones técnicas

DESCRIPCION UND | CANT

1 | GESTION ADMINISTRATIVA PROYECTO ELECTRIFICACION TIERRAMOJADA
1.1. |SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE CONEXION AL OPERADOR DE RED. Und 1
1.2 DISENQ RED DE MEDIA TENSION, CENTRO DE TRANSFORMACION, BAJA Und 1

*“* | TENSION Y USO FINAL.

1.3 GESTION DE C!ERTIFICACION RETIE DE MEDIA TENSION, CENTRO DE Und 1
=" | TRANSFORMACION Y USO FINAL.
1.4 GESTION Y TRAMITES DE LEGALIZACION DE PROYECTO Y MATRICULA ANTE Und 1

""" | OPERADOR DE RED Y COMERCIALIZADOR.

2 CONSTRUCCION RED DE MEDIA TENSION
2.1. CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE Und 1
2.2. | CONSTRUCCION, HINCADO Y APLOMADO DE POSTE DE 12mX750kg.F Und 4
2.3. | CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE ALINEACION Und 2
2.4. | CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE ANCLAJE Und 2
2.5. | CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE FIN DE LINEA Und 2
2.6. CONSTRUCCION DE SPT PARA ESTRUCTURA DE POSTES Und 4
2.7. | CONSTRUCCION DE RETENIDA MT Und 2
2.8 CONSTRUCCION Y TENDIDO DE RED BIFASICA EN CABLE ECOLOGICO DE m 250

"= | ALUMINIO ACSR 1/0
2.9 CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFORMAC,IC')N MQNOFASICO DE 75KVA Und 1

7' 113.2KV 240-120V Y ESTRUCTURA DE PROTECCION BIFASICA

3 CONSTRUCCION CASETA METALICA CON MALLA ESLABONADA
3.1 CONSTRUCCION DE CASETA METALICA DE 2,5M DE ALTO, 3M DE LARGO Y 3M Und 1

=" | DE ANCHO, TECHO Y PLACA DE CONCRETO DE 7CM
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3.2. | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 80X80X80 CM (RUSTICO) Und 2

4 CONSTRUCCION RED DE BAJA TENSION

CONSTRUCCION ~ RED DE BAJA TENSION  DESDE CENTRO ~ DE
4.1. | TRANSFORMACION Y GABINETE DE MEDIDA SEMIDIRECTA. INSTALACION DE | Und 1
TUBERIA ACOPLES Y ACCESORIOS

4.7 CONSTRUCCION E INSTALACION DE GABINETE TIPO EXTERIOR PARA MEDIDA Und 1

*=* | SEMIDIRECTA.
43 CONSTRUCCION E INSTALACION DE GABINETE DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Und 1

*~* | DISPOSICION SENCILLA (TIPO INTERIOR)
4.4 CONSTRUCCION E INSTALACI’ON DE BANCO DE CONDENSADORES Und 1

""" | DISPOSICION SENCILLA CONEXION DIRECTA
4.5. | CONSTRUCCION MALLA SPT 2X2 TRIANGULO Und 1

5 CONSTRUCCION RED AEREA DE BAJA TENSION
5.1. | CONSTRUCCION DE PUENTE EN BAJA TENSION Und 3
5.2. | SUMINISTRO, HINCADO Y APLOMADO DE POSTES METALICO DE 8X510kg.F Und 5
5.3. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE FIN DE LINEA Und 2
5.4. |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ANCLAJE Und 2
5.5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ANGULO Und 1
5.6. |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ALINEACION Und 3
5.7. | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA Und 4
5.8. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPT PARA POSTES FIN DE LINEA Und 5
5.9. | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX 2X1/0+1/0 m 450
5.10 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA 10 AIREADORES LORICA Und 5
5.11 |SUMINISTRO DE CABLE COBRE ENCAUCHETADO 4X12 AWG m 4500

F. Documentos de la propuesta

mercantil.

Nota.l. Valor de la propuesta

Carta de presentacion de propuesta firmada

Cuadro de cantidades y precios. - (anexo 2)

2 contratos donde se evidencie la ejecucion de Obras civiles.

Camara de Comercio, certificado de existencia y representacion Legal o registro

Copia cedula del representante legal.

Para todos los items o actividades relacionados en esta propuesta se deberd tener en cuenta el
suministro de toda la herramienta menor, los equipos necesarios, asi como transporte de
equipos, elementos y requisitos exigidos por la seguridad industrial de la actividad. En cuanto a
personal debe haber para su frente de trabajo, una cuadrilla de trabajo de obra; de igual forma
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se deben presentar actas e informes semanales o quincenales de acuerdo con lo solicitado por la
supervision.

Nota.2. Tipo de contrato

El trabajo sera contratado por la modalidad de Precio Unitario fijo, sin férmula de Reajuste, por
lo que los precios propuestos deben incluir todos los costos asociados con la ejecucién de los
trabajos y los incrementos o aumentos de precios con el tiempo.

Nota.3. Garantias

EL CONTRATISTA seleccionado, presentara las siguientes garantias, expedidas por una compaiiia
de seguros legalmente establecida en Colombia y con sucursal en Bogota.

-Cumplimiento: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y vigencia igual al plazo
previsto mas noventa (90) dias.

-Calidad del Servicio Y/o estabilidad: Por el veinte por ciento (20%) del valor final del contrato,
valida por cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Liquidacion.

-Pdliza de Buen manejo y correcta inversion del anticipo en insumos para la obra por el cien por
ciento (100%) del valor del anticipo.

El valor de las primas o impuestos de las pdlizas sera cancelado por cuenta y a cargo del
CONTRATISTA.

Nota.4. Personal

EL CONTRATISTA serd responsable de todo el personal que emplee para la ejecucion del trabajo
y del personal de sus subcontratistas. Como patrono independiente el adjudicatario, sera
responsable del pago de salarios, las prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones
de ellos, asi como de la afiliacién a las entidades autorizadas para la prestacién de los servicios
de salud, administracion de riesgos profesionales y de pensiones y caja de compensacion familiar.
Sera responsable también del pago de los aportes parafiscales de ICBF y del Sena. Previamente
al ingreso del personal el adjudicatario debe garantizar el examen médico correspondiente.

Nota.5. Seguridad

EL CONTRATISTA tomara todas las medidas de seguridad industrial para la adecuada proteccion
de sus propios trabajadores y equipos incluyendo la vigilancia de estos ultimos.

EL CONTRATISTA suministrard a todo su personal la dotacién adecuada para los trabajos a
realizar, consistentes en botas, overoles, cascos, tapa oidos, guantes, gafas o caretas protectoras,
impermeables, cinturones de seguridad, etc.

Igualmente, se excederd en las precauciones del caso para evitar causar dafios y/o perjuicios a EL
CONTRATANTE o a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos asi sea por accidon u omision
o descuido de sus trabajadores, herramientas o equipos.

Nota.6. Observaciones generales
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e El Contratista serd el responsable de todos los trabajos que requiera la ejecucién del
contrato hasta la entrega final a satisfaccién al CONTRATANTE.

e EL CONTRATISTA se debe encargar de los todos tramites conducentes para el recibo de
las obras por parte del contratante.

e El adjudicatario debera cumplir con todas las normas existentes emitidas por las
empresas distritales y nacionales que rigen la materia.

G. Cualificaciones requeridas

Tipo de Proponente: e Requerido: Empresa o persona natural que preste servicio relacionados

vigente y experiencia demostrada.

Experiencia: obras civiles y/o eléctricas privadas o publicas. (anexar soportes)
e Deseable: Experiencia de trabajo en procesos en el ambito de obras
relacionadas con la piscicultura. (anexar soportes)

Manejo informatico e Requerido: AutoCAD, paquete office.
e Deseable: Otros programas de disefio y presupuestos

Fecha de apertura de la 25 de febrero de 2025
convocatoria

Recepcion de preguntas Del 25 al 27 de febrero 2025
sobre el proceso

Respuestas a Preguntas 28 de febrero de 2025

Fecha de cierre de la 03 de marzo de 2025
convocatoria

Propuesta Econémica y 1. Propuesta econdmica formato del participante.
Forma de envio de las 2. Dentro de propuesta relacionar en cada experiencia laboral el nombre
ofertas del Supervisor del Contrato.

3. Anexar soportes adjuntos a la propuesta en un solo documento pdf.
Lugar de envio de las Las propuestas seran enviadas a los siguientes correos electrénicos:
ofertas niurka.gomez@cisp-ngo.org, garcia@cisp-ngo.org,

gerente.aprendiz@ecomun.com.co

construccion de obras eléctricas y/o civiles. Debe contar con un
profesional de soporte del drea respectiva con matricula profesional

e Requerido: Experiencia de trabajo de minimo 2 afios en el ambito de
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